

«Утверждаю»

Заместитель генерального
директора – Главный инженер
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

 В.В. Козлов

« 4 » мая 2022 г.

Ведомость объёмов работ
на ремонт главного офиса Сангтудинской ГЭС-1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Грунтовка внутренних стен с последующей водоэмульсионной окраской	м ²	630
2.	Разборка покрытия пола из ламината	м ²	52
3.	Укладка ламинированного пола с устройством теплоизоляционной подложки	м ²	46
4.	Разборка паркетных плинтусов	п/м	32
5.	Устройство паркетных плинтусов	п/м	32
6.	Устройство покрытия пола из керамических плит на цементном растворе	м ²	6
7.	Разборка облицовки внутренних стен из керамических плиток	м ²	3
8.	Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками на клею	м ²	30
9.	Смена смесителей	шт.	4
10.	Установка розеток	шт.	31
11.	Смена выключателей	шт.	19
12.	Установка интернет розеток	шт.	22
13.	Смена дверных наличников	п/м	20
14.	Смена розеток	шт.	10
15.	Смена интернет розеток	шт.	10
16.	Демонтаж существующих перегородок из гипсокартона	Кв. метр	35
17.	Установка алюминиевых витражей "One way vision"	Кв. метр	17,5
18.	Разборка деревянных дверных блоков	Шт.	1
19.	Устройство деревянных дверных блоков	Шт.	1

Начальник АО

Хамидова Р.А.